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Expediente n.º: 20214/2024 
Contrato de obras 
Procedimiento: Procedimiento de Contratación 
 

 
De una parte, DON TEODORO CLARET SOSA MONZÓN Alcalde-Presidente 

del Excmo. Ayuntamiento de Gáldar con NIF núm. 44.704.546-K,  
 
Asistido de la Secretaria de la Corporación DOÑA CANDELARIA GUERRA 

PULIDO con NIF 78.467.528-S, que da fe del acto de conformidad con lo preceptuado 
en el art. 113, regla 6ª del Texto Refundido de Disposiciones vigentes de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

 
De otra parte, DON SANTIAGO QUINTANA GONZÁLEZ con NIF42717123-M, en 
representación de la empresa GRATEC, S.A. con CIF. núm. A-35206846, con 
domicilio a efectos de notificaciones en Calle Casuarinas, número 40, Fase I, Polígono 
Industrial de Arinaga, Agüimes, isla de Gran Canaria, provincia de Las Palmas, 35118. 
 

INTERVIENEN 
 

El Sr. Sosa Monzón, en representación del Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, en 
uso de las facultades que le viene conferidas por la legislación vigente de Régimen 
Local; la Sra. Guerra Pulido, para dar fe del acto. 

 
 Don Santiago Quintana González, en su condición de representante de la 

mercantil GRATEC, S.A según escritura pública otorgada ante el Notario del Ilustre 
Colegio de las Islas Canarias Don Francisco Javier Guerrero Arias, el 19 de octubre de 
2022, bajo el número 2371 de su protocolo, en nombre y representación de GRATEC, 
S.A. constituida inicialmente en escritura pública autorizada el día 20 de enero de 
1989  ante el Notario del Ilustre colegio de Las Palmas Don Francisco Luis Navarro 
Alemán, bajo el número 95 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Las 
Palmas, isla de Gran Canaria, al tomo 641, folio 124, número 402, sección 3ª, hoja 
número 7.503, inscripción 1ª. 

 
Previa manifestación del Sr. Santiago Quintana González de la subsistencia del 

cargo y facultades, los comparecientes se reconocen mutuamente capacidad legal 
necesaria para otorgar el presente contrato administro de obra, cuyos antecedentes 
administrativos y cláusulas son: 

 
 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 
I.- El expediente de contratación y el pliego de cláusulas administrativas 

particulares fueron aprobados por Resolución de Alcaldía núm. 2024-4238 de 05 de 
diciembre de 2024. 

 

II.- Los antecedentes que obran en el expediente, son los siguientes: 
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Procedimiento de licitación de la obra denominada PROYECTO PARA LA HABILITACIÓN DE LOS 
ESPACIOS EXTERIORES Y FINALIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES DE LA 
ANTIGUA UNIDAD ESCOLAR DE CAIDEROS PARA EL ALBERGUE DEL CAMINO DE 
SANTIAGO, TM DE GÁLDAR-FONDOS NEXT GENERATION 
 

Procedimiento: Abierto simplificado Tramitación: Ordinaria  
Tipo de contrato: Mixto (Obras 
principal)  

Clasificación CPV 
45000000–7 Trabajos de 
construcción. 
45200000-9 Trabajos generales de 
construcción de inmuebles y obras 
de ingeniería civil 
45212412-7 Trabajos de 
construcción de albergues 

Acepta 
renovación: No  

Revisión de precios / 
fórmula: No  

Acepta variantes: No  

Presupuesto: 496.804,51€  Impuestos: 7%  
Presupuesto Base Licitación: 
531.580,83€ 

Valor estimado del contrato: 
496.804,51€ 

Impuestos: 0%  Total: 496.804,51€ 

Fecha de inicio ejecución: 
___________  

Fecha fin 
ejecución: 
___________  

Duración ejecución: 
4,5 meses (máximo 
hasta el 01 de junio de 
2025) 

Duración máxima: 4,5 
meses (máximo hasta 
el 01 de junio de 2025) 

Garantía provisional: No  
Garantía definitiva: Sí (5% 
presupuesto de adjudicación)  

Garantía complementaria: No  

 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Informe de Secretaría 04/12/2024   

Informe de Intervención 04/12/2024   

Resolución de inicio 04/12/2024   

Pliego prescripciones técnicas 05/12/2024   

Pliego de cláusulas administrativas 5/12/2024  

Informe de fiscalización previa 5/12/2024  

Acta mesa de contratación apertura 
documentación administrativa, oferta 
económica y cuantificable de forma 
automática 

14/010/2025  

Acta subsanación de documentación 22/01/2025  

Informe de valoración 24/01/2025  

Acta mesa de contratación propuesta de 
adjudicación 

28/01/2025  

Requerimiento documentación licitador 
propuesto 

28/01/2025  

 

III.- Por Resolución de Alcaldía núm. 2025-0408 de 06 de enero de 2025, se 
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adjudicó el contrato a la mercantil GRATEC, S.A. mediante procedimiento abierto 
simplificado y tramitación ordinaria. 

Que sobre los antecedentes que proceden, las partes proceden a otorgar este 
contrato con base a las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. Don Santiago Quintana González, en representación de la mercantil 
Gratec, S.A. se compromete a ejecutar las obras correspondientes al proyecto 
denominado "PROYECTO PARA LA HABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS 
EXTERIORES Y FINALIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES DE LA 
ANTIGUA UNIDAD ESCOLAR DE CAIDEROS PARA EL ALBERGUE DEL CAMINO 
DE SANTIAGO, TM DE GÁLDAR-FONDOS NEXT GENERATION", con estricta 
sujeción al proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares, pliego de 
prescripciones técnicas que figuran en el proyecto aprobado por la Administración, así 
como con sujeción a las disposiciones contenidas en la oferta presentada por la 
mercantil Gratec, S.A. Tendrán carácter contractual el pliego de cláusulas 
administrativas, así como las condiciones técnicas incorporadas al proyecto, dejando 
constancia de todo ello con la firma de una copia del pliego. 

 
SEGUNDA. El precio de adjudicación asciende a la cantidad de 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 
EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (483.539,83€), y la cantidad de 
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (33.847,79€) en concepto de IGIC, que serán 
abonados mediante certificaciones periódicas de obras ejecutadas. 

 
TERCERA. El plazo de ejecución del contrato es de 4,5 meses (en todo caso, 

con fecha de finalización prevista para el 01 de junio de 2025) a contar desde la 
iniciación de las mismas.  

 
CUARTA. Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

presente contrato, el adjudicatario ha constituido a favor de la Administración una 
garantía definitiva por importe total de 24.176,99 euros, mediante aval bancario 
inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 352000008014. 

Para cubrir las responsabilidades por daños y perjuicios que puedan ser 
consecuencia del incumplimiento o defectuoso cumplimiento de las obligaciones que 
del presente contrato resultan para el contratista, y en su caso de que la fianza 
prestada por éste no resulte suficiente para cubrirlos, el Ayuntamiento se reserva el 
derecho a dirigirse contra el patrimonio del contratista. 

 
QUINTA. El contratista presta su conformidad al pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rige para este contrato, que firmado por las partes se 
une como anexo nº 1. 

 
SEXTA. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, 

resolución y efectos de este contrato, serán resueltas por el órgano de contratación, 
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, 
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que lo 
dictó o ser impugnados mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo 
dispuesto en la ley reguladora de dicha jurisdicción. 
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SÉPTIMA. En lo no previsto en el presente contrato se estará a lo dispuesto en 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, y a la restante legislación no derogada 
por las disposiciones vigente en materia de contratación. 

 
 
 
 

Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato por 
duplicado ejemplar a un solo efecto, en el lugar y fecha al principio mencionados. 

 
 

EL ALCALDE                      EL CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
   LA SECRETARIA ACCTAL. 
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CUADRO RESUMEN PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA “PROYECTO PARA LA 
HABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EXTERIORES Y FINALIZACIÓN DE LAS 
EDIFICACIONES EXISTENTES DE LA ANTIGUA UNIDAD ESCOLAR DE 
CAIDEROS PARA EL ALBERGUE DEL CAMINO DE SANTIAGO, T.M. DE 
GÁLDAR- FONDOS NEXT GENERATION” 

A. PODER ADJUDICADOR 

ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE:   Ayuntamiento de Gáldar 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:  Alcalde 

SERVICIO GESTOR:  Servicio de Contratación Pública 

Fecha Resolución de inicio del expediente de contratación: 04 de diciembre de 2024 

Perfil de contratante: (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

Dirección del órgano de contratación: C/ Capitán Quesada, 29 

Correo electrónico del órgano de contratación: jpgdiaz@galdar.es 

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Número de Expediente  20214/2024 Tipo de 
Contrato: 

OBRAS 

Tipo de Procedimiento Abierto Simplificado 

Tramitación: ORDINARIA 

Tramitación 
anticipada:  

□SI    XNO 

Forma de presentación de ofertas:  

Forma de Presentación  

Mediante archivos electrónicos 

□Manual         XElectrónica          □Manual y Electrónica 

Cabe recurso especial: □SI    XNO 

Contrato sujeto a regulación armonizada: □SI    XNO 

C. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

Definición del objeto del contrato: 
El objetivo de esta actuación es la ejecución del proyecto denominado “PROYECTO PARA LA 

HABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EXTERIORES Y FINALIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES 

EXISTENTES DE LA ANTIGUA UNIDAD ESCOLAR DE CAIDEROS PARA EL ALBERGUE DEL 

CAMINO DE SANTIAGO, T.M. DE GÁLDAR”. 

La finalidad de este proyecto es la de definir todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos 

necesarios para la construcción de la obra referenciada, para que se realice siguiendo las reglas de 

la buena construcción y la reglamentación aplicable. 

 

 

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Presupuesto base IGIC excluido:496.804,51 € Tipo de IGIC 
aplicable:7% 

Presupuesto base 
Licitación IGIC 
incluido:531.580,83€ 

Aplicación presupuestaria: 336.63200 

Sistema de determinación del precio: mediante proyecto de obras 

E. VALOR ESTIMADO 
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TOTAL VALOR ESTIMADO:  496.804,51€ 

H. PLAZO DE EJECUCIÓN 
4,5 meses (máximo 01 de junio de 2025) 

I. PRÓRROGA 
□SI XNO  

J. PLAZO DE 
GARANTÍA 
2 años 

  Duración máxima:   

I. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

□SI                                 XNO 

J. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

XSI                          □NO 

K. REVISIÓN DE PRECIOS 

□SI    XNO   Fórmula: No 

L. GARANTÍAS 

PROVISIONAL: No ASCIENDE A ___________% 

DEFINITIVA : Sí (5% del presupuesto de adjudicación) ASCIENDE A 5% 

COMPLEMENTARIA: No ASCIENDE A ___________% 

M. ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS 

□SI                               □NO 

N. SUBROGACIÓN 

□SI    XNO 

Ñ. SUBCONTRATACIÓN 

XSI                                □NO 

O. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 

□SI                               XNO 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO 
DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACIÓN 
ORDINARIA “PROYECTO PARA LA HABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS 
EXTERIORES Y FINALIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES DE LA 
ANTIGUA UNIDAD ESCOLAR DE CAIDEROS PARA EL ALBERGUE DEL CAMINO 
DE SANTIAGO, T.M. DE GÁLDAR- FONDOS NEXT GENERATION”. 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación 

 

• Descripción del objeto del contrato (arts. 13,28,99,123,124 y D.A. CUARTA DE 
LCSP). 

 
El objeto es la ejecución de las obras correspondientes al Proyecto “PROYECTO 
PARA LA HABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EXTERIORES Y FINALIZACIÓN DE 
LAS EDIFICACIONES EXISTENTES DE LA ANTIGUA UNIDAD ESCOLAR DE 
CAIDEROS PARA EL ALBERGUE DEL CAMINO DE SANTIAGO, T.M. DE 
GÁLDAR- FONDOS NEXT GENERATION” 

 
La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es: El presente proyecto surge de 
la necesidad de ampliar el área recreativa de Huertas del rey situado en el barranco de 
Gáldar, debido a la gran afluencia de usuarios, además de dotarla de equipamiento 
para perros. 
Este Proyecto supondrá una ampliación que aumentará la superficie dedicada a 
espacio libre y dotará a este espacio de un equipamiento específico para el 
esparcimiento de los perros de Gáldar. 
 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras, de 
acuerdo con el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014. 
 
1.2 En cuanto al origen y financiación del programa en el que se encuentra incluida la 
presente actuación del programa en el que se encuentra incluida la presente 
actuación, por orden nº 370/2024 de la Consejería de Turismo y Empleo se concede 
subvención al Ayuntamiento de Gáldar en virtud de la convocatoria aprobada por 
Orden de 29 de diciembre de 2023 que aprueba las bases reguladoras y convoca para 
el ejercicio 2024 subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para 
financiar proyectos de la estrategia de resiliencia turística en Canarias, dentro del 
programa de actuaciones con entidades locales en infraestructuras turísticas, en el 
marco del Plan de Recuperación, transformación y Resiliencia, financiado por la Unión 
Europea Next Generation. 
 
 
1.3 División en lotes del objeto del contrato 
 
En esta obra queda justificada la no división por lotes, ya que la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, recoge en su artículo 99 apartado 3, el 
hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas 
en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de 
vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la 
naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de 
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las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en 
lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes 
 

1.4 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato 
 
El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes: 
 

Código CPV Descripción 

45000000-7 Trabajos de construcción 

45200000-9 Trabajos generales de construcción de inmuebles y 
obras de ingeniería civil 

45212412-7 Trabajos de construcción de albergues 

 
1.5 Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la 
memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que 
formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo 
del proyecto y, en su caso, el que presente la persona adjudicataria, una vez aprobado 
por el órgano de contratación. 
   

CLÁUSULA SEGUNDA. Órgano de contratación 

 
  2.1 El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Administración Pública del 
Ayuntamiento de Gáldar, es el alcalde-presidente, con arreglo a las facultades que le 
confiere Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
2.2 El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las 
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al 
contratista a raíz de la ejecución del mismo, suspender dicha ejecución, acordar la 
resolución del contrato y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa 
aplicable. 
 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 
actividades desarrolladas por la persona contratista durante la ejecución del contrato, 
de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 
 
2.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de 
contratación dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del 
Contratante https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. 
 

CLÁUSULA TERCERA. Régimen jurídico y jurisdicción 

 
3.1. La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter 
administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y 25 de la LCSP, 
quedando sometida a dicha ley, a las normas reglamentarias de contratación vigentes, 
y a las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en concreto, a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia 
de protección de datos, así como por el proyecto de obra redactado, del que forma 
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parte, entre otros documentos el pliego de prescripciones técnicas, que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la LCSP, se ha elaborado teniendo 
en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal como son 
definidos estos términos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social. 
 
El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En 
caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos 
contractuales, prevalecerá lo dispuesto en este pliego. 
 
Asimismo, la oferta del adjudicatario resultará vinculante para el mismo. 
 
Esta contratación financiada con fondos procedentes del Instrumento Europeo de 
Recuperación («Next Generation EU»), con cargo al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (MRR) se encuentra sujeta a las siguientes normas: 
 
- El Reglamento (UE) 2021/240, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de 
febrero de 2021 por el que se establece un instrumento de apoyo técnico. 
- El Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
- La Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, 
gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación 
denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
- Las especialidades en materia de contratación reguladas en el Real Decreto-ley 
36/2020, de 30 de diciembre, de carácter básico (art. 50 régimen excepcional de 
tramitación urgente), así como, las disposiciones que, no teniendo carácter básico, 
serán de aplicación supletoria respecto a la materia que se regula. 
- La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema 
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - La Orden 
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y 
formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de 
ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia  
- Asimismo, la presente contratación está sujeta, en todo caso, al cumplimiento 
ejecución y realización de los hitos y objetivos fijados en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, de conformidad con la Decisión de Ejecución del 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de recuperación y resiliencia 
de España (Council Implementing Decisión-CID) y estarán sometida a la plena 
aplicación de los procedimientos y control que se establezcan para el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y demás normativa de la Unión 
Europea aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como, a las obligaciones 
específicas relativas a la información y publicidad, a la verificación y a las demás 
impuestas por la normativa de la Unión Europea. 
- Resolución de 13 de junio de 2022, por el que se aprueba el Plan de Medidas 
Antifraude de la Administración Pública Ayuntamiento de Gáldar en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
- Orden 29 de diciembre de 2023, de la Consejería de Turismo y empleo (BOC nº 12, 
17/01/2024), por la que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria para el 
ejercicio 2024, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones 
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destinadas a la financiación de proyectos de la Estrategia de Resiliencia Turística en 
Canarias, dentro del programa de actuaciones con entidades locales en 
infraestructuras turísticas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, financiado por la Unión Europea «Next Generation EU». 
 
3.2. Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación con los actos que se 
dicten en la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
No obstante, lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los 
procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la 
LCSP, pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, 
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 
dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 
 

CLÁUSULA CUARTA. Aptitud para contratar 

 
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de 
aptitud que se enumeran en los siguientes apartados, que deberán concurrir en la 
fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de formalizar el 
contrato. 
 
La inscripción en el ROLECE acreditará frente a todos los órganos de contratación del 
sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones 
de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así 
como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban 
constar en el mismo. 
 
En los contratos tramitados por este procedimiento, los licitadores que se 
presenten a los mismos deberán estar inscritos en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (en adelante ROLECE) 
en la fecha final de presentación de ofertas.  
 
También se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber 
presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la 
documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la 
fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá 
lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el 
correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la 
documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación. 
 
4.1. Capacidad de obrar. Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo 
a lo establecido en la cláusula 17.2 del presente pliego. 
 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
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estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de 
sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. 
 
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresas que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública 
hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán 
capacidad para contratar con el sector público siempre que, con arreglo a la legislación 
del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la 
prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren 
establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar en él el trabajo de que se trate, deberán 
acreditar que cumplen este requisito. 
 
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar con el sector público si justifican, 
mediante informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de 
España en el exterior, que se acompañará a la documentación que se presente, 
acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, 
la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en 
forma sustancialmente análoga. 
 
Las personas que contraten con la Administración podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán 
acreditar debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 17 
del presente pliego. 
 
4.2. Prohibiciones de contratar. No podrán contratar quienes se hallen incursos en 
alguna de las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de la LCSP. 
 
Asimismo, según el artículo 71.1 d), siempre que se trate de empresas que cuenten 
con 50 o más trabajadores, se debe contar con un Plan de igualdad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad de mujeres y hombres. Se debe estar en posesión de dicho Plan de Igualdad 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, y no con posterioridad a 
la misma. 
 
La no concurrencia de prohibición para contratar se podrá acreditar de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 85 LCSP. 
 
La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en la 
cláusula 17.2 del presente pliego, sin perjuicio que con las especificaciones señaladas 
en el artículo 73.2 LCSP se comprobará por parte de la unidad encargada de la 
tramitación del contrato la existencia o no de inscripción de prohibición de contratar en 
el Registro de Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
(ROLECE). 
 
4.3. Solvencia. De conformidad con el artículo 77.1.a) de la Ley 9/2017, de Contratos 
del Sector Público, Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o 
superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para 
dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función 
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del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el 
contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.  
 
En el presente expediente de contratación, de conformidad con lo anteriormente 
expuesto, no se exige clasificación de contratista.  
 
En todo caso, todas las empresas que concurran agrupadas deben estar clasificadas 
como empresa de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas que sean 
nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo conforme al artículo 69.5 de la LCSP. 
 
Solvencia económica y financiera 
 
La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por el siguiente 
medio: 
 
a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que 
se refiere el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación 
o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos, el contrato o, en su 
defecto, al establecido reglamentariamente. 
 
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación 
del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 
condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. 
 
Solvencia técnica o profesional 
 
La solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por los medios siguientes: 
 
a) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas 
en la empresa de los que esta disponga para la ejecución de las obras, especialmente 
los responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes.  
 
b) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente. 
 
En caso de resultar adjudicatario, el licitador ejecutará el contrato con los mismos 
medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Solo podrá sustituirlos, por 
causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y con la 
correspondiente autorización de la Administración. 
 
Cumplimiento de normas de garantía de la calidad y gestión medioambiental. El 
órgano de contratación podrá exigir la presentación de certificados expedidos por 
organismos independientes u otras pruebas de medidas equivalentes, que acrediten 
que el licitador cumple determinadas normas de garantía de la calidad o de gestión 
medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la LCSP, que 
operarán como criterio de solvencia a acreditar incluso cuando se aporte el certificado 
acreditativo de la clasificación. 
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CLÁUSULA QUINTA. Presupuesto Base de Licitación (art.100 LCSP)  

 
5.1 El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el IGIC, que deberá 
soportar la Administración, asciende a la cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN 
MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(531.580,83€). 
 
El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la 
ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte 
adjudicataria del contrato. 
 
5.2 Precio del contrato 
 
El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente el IGIC. En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas 
e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del 
contrato. La tasa por dirección e inspección de obra que sea aplicable a la citada obra 
será de cuenta del contratista (que será de 5,72%), salvo el Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) que deberá ser soportado por la administración. Se 
consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren 
necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos y transporte del 
material a suministrar, incluida la instalación de los mismos. También son de cuenta de 
la persona contratista los gastos de formalización del contrato, si se elevará a escritura 
pública. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA. Valor estimado del contrato (art.101 LCSP) 

 
6.1 El valor estimado del contrato, sin el IGIC, asciende a la cantidad de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (496.804,51€). 
 
6.2.- Vendrá determinado por el importe máximo, excluido impuestos, que de acuerdo 
con las estimaciones puede llegar a pagarse durante su ejecución, incluyendo los 
siguientes conceptos de conformidad con el proyecto aprobado: 
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CLÁUSULA SÉPTIMA. Existencia de crédito 

 
De conformidad a lo establecido en los artículos 35.1 y 116.3 de la LCSP, las 
obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a la siguiente aplicación 
presupuestaria:336.63200 
 
El contrato se abonará con cargo a la aplicación arriba indicada del presupuesto 
municipal, en la que existe crédito suficiente que se retiene. 
 

CLÁUSULA OCTAVA. Revisión de precios 

 
Dada la naturaleza de la obra, y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 
de la LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión. 
 

CLÁUSULA NOVENA. Plazo de Ejecución y Emplazamiento 

 
9.1 El plazo máximo de ejecución del contrato será de 4,5 meses (en todo caso, con 
fecha de finalización prevista para el 01 de junio de 2025) a contar desde la 
iniciación de las mismas. El inicio del plazo de ejecución del contrato comenzará con el 
acta de comprobación del replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, 
que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos 
excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de la obra 
procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo. 
 
9.2 De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, cuando la 
persona contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecución por causas que no le 
sean imputables y así lo justificase debidamente, el órgano de contratación podrá 
concederle una ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 
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perdido, a no ser que aquella pidiese otro menor. A estos efectos la persona 
responsable del contrato emitirá informe en el que se fije si el retraso producido está 
motivado o no por causa imputable a la persona contratista. 
 
9.3 El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por 
escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del 
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. 
 
Si llegado el fin del plazo de ejecución del contrato, sin que el contratista hubiera 
realizado la comunicación indicada para proceder a la recepción de las obras, incurrirá 
automáticamente en mora, pudiendo el órgano de contratación imponer las 
penalidades que se indican en la cláusula 31 de este pliego. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA. Procedimiento de adjudicación 

 
10.1 El contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado, de carácter 
ordinario. 
 
10.2. Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la 
celebración del mismo o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 152 de la LCSP. 
 

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA. Criterios de adjudicación 

 
11.1 El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad 
precio en la ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes 
criterios de adjudicación: 
 
CRITERIOS EVALUABLES MATEMÁTICAMENTE. 
 

a) Criterios económicos. Precio hasta 51 puntos. 
 

b) Incremento del plazo de garantía. Hasta 10 puntos 
 

c) Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato. Hasta 9 
puntos 

 

d) Mejoras referidas al objeto del contrato (Anexo de mejoras). Hasta 30 
puntos. 

 

Criterios cuantificables automáticamente:  
 
Criterios económicos. Precio hasta 51 puntos 
 
A cada propuesta (baja económica) se le asignará una puntuación (Y) según la 
siguiente fórmula: 
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Se define como “baja económica media” a la media aritmética de las bajas económicas 
presentadas, expresada en euros. Si existen entre ellas, bajas económicas de mayor 
cuantía a 1,50 veces la media aritmética expresada en euros, se procederá al cálculo 
de una nueva media, sólo con las bajas que no se encuentren en el supuesto indicado. 
Si el número de las bajas restantes es inferior a tres se tomará como nueva media la 
calculada con las bajas de todas las ofertas presentadas. 
 
En caso de que sólo se presentase una oferta que cumpliera con las exigencias 
establecidas en los pliegos que rigen la presente contratación, se puntuará con la 
cuantía máxima de puntos establecida para este criterio. 
 
Para el caso de que sólo se presentaran dos ofertas que cumplieran con las 
exigencias establecidas en los pliegos que rigen la presente contratación, se otorgará 
la máxima puntuación a la oferta que implique una mayor baja siempre y cuando no 
sea considerada oferta anormalmente baja. A la segunda oferta, se le otorgará la 
puntuación de forma proporcional.  
 
Incremento del plazo de garantía. Hasta 10 puntos 
 
• Aumento del plazo de garantía en 1 año adicional: 2 puntos. 
• Aumento del plazo de garantía en 2 años adicionales: 4 puntos. 
• Aumento del plazo de garantía en 3 años adicionales: 6 puntos. 
• Aumento del plazo de garantía en 4 años adicionales: 8 puntos. 
• Aumento del plazo de garantía en 5 años adicionales: 10 puntos. 
 
Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato. Hasta 9 puntos 
 

Incremento a la penalización establecida en el pliego en 
0,60€ cada 1000€ del precio del contrato 

3 puntos 

Incremento a la penalización establecida en el pliego en 
1,20€ por cada 1000€ del precio del contrato 

6 puntos 

Incremento a la penalización establecida en el pliego en 
1,80 por cada1000€ del precio del contrato 

9 puntos 

 
Mejoras referidas al objeto del contrato (Anexo de mejoras) Hasta 30 puntos 
 

• Propuesta 1 mejoras: Tarima exterior composite y Spa (10 puntos) 

• Propuesta 2 mejoras: Cancelas, barandas y nicho de gas (10 puntos) 

• Propuesta 3 mejoras: Toldos y mobiliarios exteriores (10 puntos) 
 
11.3. Efectuada la valoración de las proposiciones con arreglo a lo establecido en las 
cláusulas anteriores, si se produjere algún empate en la puntuación final, el desempate 
se resolverá mediante la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 147.2 de 
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la LCSP. Si aun así siguiera produciéndose un empate, en último término se resolverá 
por sorteo. 
 
 

CLÁUSULA DECIMASEGUNDA. Presentación de Proposiciones 

 
12.1 Condiciones previas.  
 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación 
que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad 
o reserva alguna. 
 
Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar 
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
12.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas  
 
Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán en el plazo 
señalado en el anuncio de licitación.  
 
La presente licitación tiene exclusivamente carácter electrónico. Los licitadores 
deberán preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma telemática través 
de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).  
 
La utilización de estos servicios supone: 

a) La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.   
b) La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 
c) La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma. 
d) Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y 

documentación complementaria en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 

 
Una vez remitida electrónicamente la documentación, ésta no podrá ser retirada salvo 
que la retirada sea justificada. Si durante el envío de la oferta surgen problemas en su 
presentación se debe obtener un justificante de presentación de la huella electrónica o 
resumen correspondiente a la oferta, descargando el fichero de la oferta mediante el 
botón 'Descargar documentación' en un soporte electrónico y remitirlo en el plazo de 
24 horas a un registro físico autorizado o remitirlo por registro electrónico. De no 
efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha 
sido retirada. El plazo es para el envío o remisión de la oferta, no para que se 
produzca su recepción por el órgano de contratación. 
 
En este supuesto, el licitador no podrá modificar su oferta dado que eso supondrá que 
exista una discordancia entre la huella electrónica y la documentación completa, en 
cuyo caso procederá la exclusión de la licitación. Se deberá presentar la oferta en el 
mismo formato exigido por la plataforma que genera la huella (XML,), no pudiendo 
presentarse bajo otros formatos que impidan verificar su correspondencia con la huella 
como el PDF. 
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No se admitirán las ofertas que no sean presentada de esta manera.  
 
Asimismo, todas las notificaciones, comunicaciones y requerimientos que se 
produzcan en este procedimiento de licitación se efectuarán por medios electrónicos, a 
través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del 
plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del día siguiente al de publicación del 
anuncio de licitación en el Perfil de contratante, exclusivamente de forma electrónica a 
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).  
 
La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar 
firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el 
artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas.  
 
Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres/archivos electrónicos 
hasta el momento de su apertura, se cifrará dichos sobres/archivos electrónicos en el 
envío.  
 
Una vez realizada la presentación, se proporcionará a la entidad licitadora un 
justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de 
tiempo. 
 
12.3. Información a los licitadores.  
 
Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se 
refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al 
menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, 
siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de doce días 
respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la 
dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación. 
 
12.4. Contenido de las proposiciones  
 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en 1 archivo 
electrónicos, firmado por el licitador, en el que se hará constar la denominación del 
archivo electrónico y la leyenda archivo electrónico y la leyenda «Proposición para 
licitar a la contratación de la obra denominada "PROYECTO PARA LA 
HABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EXTERIORES Y FINALIZACIÓN DE LAS 
EDIFICACIONES EXISTENTES DE LA ANTIGUA UNIDAD ESCOLAR DE 
CAIDEROS PARA EL ALBERGUE DEL CAMINO DE SANTIAGO, TM DE GÁLDAR-
FONDOS NEXT GENERATION” 
  
 - Archivo electrónico “A”: Documentación Administrativa y Proposición 
económica y documentación cuantificable de forma automática. 
 
 Los documentos a incluir en el archivo electrónico deberán ser originales o copias 
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. 
 
Dentro del archivo electrónico, se incluirán los siguientes documentos, así como una 
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relación numerada de los mismos: 
 
 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
a) Hoja resumen en la que figuren los datos de las personas licitadoras: 

dirección completa, números de teléfono y fax y persona de contacto, así como 
una dirección de correo electrónico “habilitada” en ella que el órgano de 
contratación realizará las notificaciones derivadas de la presente contratación. 

 
b) Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), debidamente 

cumplimentado y firmado por el licitador o por quien ostente su representación, 
cuyo modelo puede obtenerse en la siguiente dirección: 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es. Las instrucciones 
para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016 La declaración responsable se 
presentará conforme al modelo incluido en el Anexo I del presente pliego. En caso 
de que la adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al 
licitador, deberá presentarse una declaración responsable por el licitador y por 
cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. Si varias empresas 
concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen 
deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y 
cada una presentar la correspondiente declaración responsable. 

 

c) Certificado de encontrarse inscrito en el ROLECE 
 

d) Anexos II, III, IV, V y VI debidamente cumplimentados y firmados. 
 
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
a) Proposición económica 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones 
en_________________________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en 
representación de la Entidad___________________, con NIF nº___________, 
enterado del expediente para la contratación de las obras de Procedimiento de 
licitación de la obra denominada “PROYECTO PARA LA HABILITACIÓN DE LOS 
ESPACIOS EXTERIORES Y FINALIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES 
EXISTENTES DE LA ANTIGUA UNIDAD ESCOLAR DE CAIDEROS PARA EL 
ALBERGUE DEL CAMINO DE SANTIAGO, T.M. DE GÁLDAR-FONDOS NEXT 
GENERATION”, por procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil de  por 
procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar 
que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando 
parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el 
importe de ____________ euros y ___________  euros correspondientes al Impuesto 
General Indirecto Canario. 
 
 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
  
b) Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban 
cuantificar de forma automática. 
 
 

CRITERIO 

Ampliación plazo de garantía de las obras 

Penalidad por día de retraso en la ejecución 
del contrato 

Mejoras referidas al objeto del contrato 
(Anexo de mejoras) 

 
 

CLÁUSULA DECIMATERCERA. Garantía Provisional 

 
 No procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores. 
 

CLÁUSULA DECIMACUARTA. Admisibilidad de Variantes. 

 
No se admiten variantes. 
 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Mesa de Contratación 

 
La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las 
ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en 
el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
desarrollando las funciones que en estos se establecen. 
 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario 
de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el 
titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el 
Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de 
control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el 
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al 
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en 
total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la 
Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la 
misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 
 
Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de 
licitación o bien se hará pública con carácter previo a su constitución a través de un 
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Anuncio específico en el citado perfil. 
 
La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de 
contratación, el asesoramiento de personal técnico o personas expertas 
independientes, con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el 
objeto del contrato. 
 
La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos 
informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes 
cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones 
técnicas del pliego. 
 
También podrá requerir informes a las organizaciones sociales de personas usuarias 
destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de 
actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a 
las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para 
la verificación de las consideraciones sociales y ambientales. 
 
De todo lo actuado en las reuniones de la Mesa de contratación se dejará constancia 
en las actas correspondientes, que se publicarán en el perfil del contratante, en las 
que se reflejarán el resultado del procedimiento, excluyéndose aquella información que 
no sea susceptible de publicación de acuerdo con la legislación vigente. Todo ello sin 
perjuicio de la necesaria comunicación o notificación a los licitadores afectados, según 
proceda. 
 
Los actos de la mesa que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o 
perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos se podrán notificar a los 
licitadores afectados con indicación de los recursos que procedan contra dicha 
decisión. 
 
Las actas de la primera sesión deben recoger la declaración o manifestación por parte 
de todos los miembros de la Mesa de contratación, de que no concurre ningún 
conflicto de interés que pueda comprometer su imparcialidad e independencia durante 
el procedimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 64 de la LCSP y en 
concreto la declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses DACI (anexo I y II) 
 

CLÁUSULA DECIMASÉPTIMA. Calificación de la documentación presentada, 
apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación 

 
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se constituirá la mesa de 
contratación y procederá a la apertura de los archivos electrónicos «A», que contienen 
la documentación administrativa y la documentación que contiene la oferta económica 
y el resto de los criterios evaluables de forma automática. Si observase defectos 
subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a los interesados, a 
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, concediéndose un plazo 
de tres días para que los licitadores los corrijan o subsanen, ante la propia Mesa de 
contratación. 
 
Si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 
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Tras la lectura de las proposiciones, la Mesa solicitará a los servicios técnicos la 
valoración de las mismas que deberá realizarse en un plazo no superior a siete días y 
que deberán suscribirse por el técnico o técnicos que realicen la valoración. 
 
Posteriormente, una vez recibido el informe técnico de valoración, la Mesa de 
Contratación propondrá al adjudicatario del contrato. 
 
Realizada la propuesta de adjudicación, la mesa de contratación procederá, en el 
mismo acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
que la empresa está debidamente constituida, que el firmante de la proposición tiene 
poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y 
técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna 
prohibición para contratar. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las 
proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para 
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en 
un Estado miembro de la Unión Europea. 
 
Una vez analizada la documentación correspondiente la mesa requerirá a la empresa 
que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que en 
el plazo de siete días hábiles a contar desde el envío de la comunicación 
constituya la garantía definitiva, aporte la documentación correspondiente establecida 
en la cláusula siguiente así como cualquier otra documentación que no esté inscrita en 
el Registro de Licitadores o en el caso de empresarios extranjeros la aportación de su 
documentación acreditativa. 
 

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Ofertas anormalmente bajas 

 
El carácter anormal de las ofertas se apreciará de conformidad con lo preceptuado en 
el art. 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Si la oferta del licitador que recibe la mejor puntuación, resulta en aplicación de los 
citados parámetros, incursa en presunción de anormalidad, la mesa de contratación, 
una vez evaluadas, clasificadas las ofertas y realizada la propuesta de adjudicación, 
requerirá al licitador que la hubieren presentado, para que en el plazo cinco días 
hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación, justifique y desglose 
razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro 
parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la  
presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos 
efectos. 
 
Para ello, la mesa de contratación, a través del módulo de licitación electrónica de la 
PLACSP, solicitará con claridad al licitador que justifique la valoración de la oferta y 
precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que 
permita el método de construcción, las soluciones técnicas adoptadas y las 
condiciones excepcionales favorables de que disponga, la innovación y originalidad de 
las soluciones propuestas para ejecutar las obras, el respeto de obligaciones que 
resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación,  
no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido 
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en el artículo 201 de la LCSP, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 
 
Si transcurrido este plazo la mesa de contratación no hubiera recibido dichas 
justificaciones, propondrá al órgano de contratación que la proposición no puede ser 
cumplida, por lo que la empresa que la haya realizado quedará excluida del 
procedimiento. 
 
Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico, generalmente al 
funcionario que haya realizado el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto o el  
estudio económico del contrato, o a todos en conjunto, que analice detalladamente las 
motivaciones que haya argumentado el licitador para poder mantener su oferta. 
 
En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son que anormalmente 
bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las 
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales  
vigentes. 
 
A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada 
como desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, la Mesa de 
Contratación, propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión de la 
oferta o su exclusión. En la valoración de las ofertas no se incluirán las proposiciones 
declaradas desproporcionadas o anormales hasta tanto no se hubiera seguido el 
procedimiento establecido en el art 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de y, en su caso, resultara justificada la viabilidad de la  
oferta. 
   

CLÁUSULA DECIMAOCTAVA. Garantía Definitiva 

 
El licitador que hubiera presentado mejor oferta deberá acreditar la constitución de la 
garantía de un 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto General Indirecto 
Canario (IGIC). 
  
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, 
en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. 
El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán 
en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las 
Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos 
equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante 
las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que 
se celebren en el extranjero. 
 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos 
señalados en la letra a) anterior. 
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c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 
las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y transcurrido [un año/6 meses] 
desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación 
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más 
demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a 
que se refiere el citado artículo 110. 
 
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios 
electrónicos. 
  

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Adjudicación del Contrato 

 
19.1 Obtenida o recibida la documentación, la mesa de contratación verificará la 
documentación presentada y que el propuesto adjudicatario acredita documentalmente 
el cumplimiento de los requisitos de participación exigidos. 
 
De no cumplir adecuadamente el requerimiento en el plazo se otorgará un plazo para 
subsanar los defectos en dicha documentación. De no ser subsanables los defectos o 
de no subsanarlo en el plazo de 3 días se entenderá que la persona licitadora ha 
retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por importe de [3% del 
presupuesto base de licitación] euros.  
 
En el supuesto que el licitador, por causas justificadas solicitará una ampliación del 
plazo indicado en esta cláusula, el órgano de contratación podrá autorizarla en un 
plazo no superior a 5 días hábiles, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se 
perjudica a terceros. Tanto la solicitud de ampliación como la decisión sobre la misma 
se tendrán que producir antes de que finalice el plazo inicial. El acuerdo de ampliación 
deberá ser notificado a todos los licitadores y publicarse en el Perfil del Contratante 
 
19.2 Presentada la garantía definitiva, la documentación que a continuación se 
relaciona y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del 
compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria en un plazo no superior a 5 días, se 
procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, 
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización. 
 
a) Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
b) Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación. 
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c) Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para 
contratar. 
 
d) Documentación acreditativa de la solvencia. 
 
19.3 Si la propuesta de adjudicación recayera en una unión temporal de empresas, 
cada una de las entidades partícipes en la misma deberá presentar la documentación 
relacionada en los apartados anteriores, salvo la relativa a la garantía definitiva. 
 
En los supuestos en los que los licitadores concurran bajo la forma de Unión Temporal 
de Em-presas o promesa de constitución de la misma, de resultar adjudicatarios, la 
solvencia acreditada por cada uno de sus miembros se acumulará a la de los 
restantes, a efectos de valorar si reúnen los requisitos mínimos exigidos en la 
correspondiente cláusula. 
 
Asimismo, en el supuesto de que, con arreglo a lo establecido en la cláusula 4.3 del 
presente pliego, la entidad propuesta como adjudicataria vaya a recurrir a las 
capacidades de otras empresas, también habrá de aportarse la documentación 
relacionada en los apartados anteriores, referida a éstas últimas, salvo la relativa a la 
garantía definitiva. 
 
19.4 La adjudicación del contrato deberán realizarse en el plazo máximo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las proposiciones. 
 
Este plazo se ampliará en quince días hábiles si alguna de las proposiciones 
presentadas se encuentra incursa en presunción de anormalidad. 
Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los 
licitadores podrán retirar sus ofertas [cuando proceda añadir: y las garantías 
constituidas. 
 
19.5 La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las personas 
licitadoras, y publicarse en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el 
artículo 151 de la LCSP. 
 
19.6 No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición 
que sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el 
de prescripciones técnica. 
 
No obstante, el órgano de contratación podrá, en cualquier momento antes de la 
formalización, y sólo por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, adoptar la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato. 
 

CLÁUSULA VIGESIMA. Formalización del Contrato 

 
20.1 La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más 
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de 
la adjudicación a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público. 
 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 
su cargo los correspondientes gastos. 
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base 
de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer 
lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido. 
 
20.2 De acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. (BOE del 30 de septiembre) en relación con la 
identificación de los contratistas y subcontratistas contempladas en el art. 8, apartado 
segundo, en concreto, junto con la formalización del contrato se deberá obtener la 
siguiente información: 
 
a) NIF del contratista o subcontratistas. 
b) Nombre o razón social. 
c) Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas. 
d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas 
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de 
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales suscribiendo la declaración de cesión 
y tratamiento de datos que se acompaña como Anexo III al presente pliego 
e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios 
transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de 
gestión, suscribiendo el compromiso que se acompaña como Anexo I al presente 
Pliego. 
f) Acreditación de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y 
retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo 
equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad 
efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de 
licitación. 
 
20.3 La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente 
contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato 
en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
 
20.4 No podrá procederse en ningún caso a la ejecución del contrato con carácter 
previo a su formalización. 
 

CLÁUSULA VIGESIMAPRIMERA. Comprobación del replanteo 

 
21.1 En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, 
salvo casos excepcionales justificados, se procederá, en presencia de la persona 
contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la 
licitación. 
 
21.2 Cuando, a juicio de la dirección facultativa de las obras, y sin reserva por parte de 
la persona contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la 
posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, 
se dará por la dirección de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar 
este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará 
notificada la persona contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el 
plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 
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CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Señalización de las obras 

 
22.1. La persona contratista está obligada a instalar, a su costa, las señales precisas 
para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los 
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como 
en sus lindes e inmediaciones.  
 
La persona contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección 
acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya 
instalado. Los gastos que origine la señalización serán de cuenta de la persona 
contratista.  
 
22.2. En el plazo máximo de 15 días hábiles desde la orden de iniciación, la persona 
contratista colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije la dirección de la 
misma, un cartel, como mínimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad 
obligatoria en las obras contratadas por el Gobierno de Canarias.  
 
22.3. Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que la persona contratista 
haya instalado la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia 
Administración, corriendo los gastos por cuenta de aquélla. 
 
22.4. Por otra parte, en el caso en el que la obra sea financiada total o parcialmente 
por la Unión Europea, deberá hacerse constar dicho extremo en la señalización de las 
obras, debiendo en este caso la Administración comunicar esta circunstancia al 
adjudicatario de la obra. 
 

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Derechos y Obligaciones de las Partes 

 
23.1. Abonos al contratista. 
 
A efectos del pago la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez 
días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra 
ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo de tiempo, que tendrán el 
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final. Estas certificaciones mensuales en ningún caso 
supondrán la aprobación y recepción de las obras. 
 
El contratista también tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones 
preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 
maquinaria pesada adscritos a la obra, debiendo asegurar los referidos pagos 
mediante la prestación de garantía. 
 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el 
apartado segundo de la Disposición Adicional Trigesimosegunda de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en la normativa sobre 
facturación electrónica: 
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El contratista, una vez expedida la certificación mensual de obra, deberá presentar la 
factura en un registro administrativo. La factura deberá presentarse en formato 
electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a 
la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector 
Público, en estos casos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso 
equivale a la presentación en un registro administrativo. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, la Administración tendrá obligación de abonar el 
precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los 
documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto 
en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del artículo 210, y 
si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo 
de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en 
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
23.2. Plan de Seguridad y Salud 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción el contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud con el 
contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de seguridad o 
salud o en el estudio básico de seguridad y salud que acompaña al proyecto. 
 
Este plan deberá ser aprobado antes del inicio de la obra. 
 
23.3. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato. 
 
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las 
siguientes: 
 
a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido 
objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el 
contrato. 
b. El incumplimiento del plazo de ejecución por causas imputables al contratista 
c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares en relación con la subcontratación. 
d. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares en relación con la adscripción de medios personales y materiales a la 
ejecución del contrato. 
e. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la 
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud, en caso de que fuera exigible. 
f. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono 
puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social. 
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Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el 
adjudicatario debe presentar trimestralmente ante la unidad administrativa que ha 
tramitado el contrato, la siguiente información: 
 
- Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, así 
como de los realizados a los subcontratistas. 
- Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se 
hayan producido al respecto en cada trimestre. 
 
El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de 
dicha justificación. En ese informe se hará también expresa referencia al cumplimiento 
de las obligaciones indicadas en esta cláusula en relación con el personal que 
gestiona el contrato. 
 
Sin dicho informe favorable no se dará curso al pago de la factura correspondiente y 
se iniciará de inmediato un expediente de penalización o de resolución del contrato, 
según proceda. 
 
23.4.  Recepción y Plazo de garantía.  
 
Una vez terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma, de 
forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza 
suplementaria. 
 
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá un facultativo designado por la 
Administración representante de esta, el facultativo encargado de la dirección de las 
obras, el órgano interventor municipal y el contratista, asistido, si lo desea, de su 
facultativo. 
 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 
representante de estalas dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía que será de UN AÑO. 
 
Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los 
trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista 
la subsanación de los mismos. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará 
exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP 
por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que 
deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera 
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la 
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo 
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación 
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de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía. 
 
23.5. Gastos exigibles al contratista.  
 
Son de cuenta del Contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y 
adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que 
éstas señalen. 
 
23.6. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones. 
 
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo 
por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, 
licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas 
de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio, 
ejecución y entrega del suministro, solicitando de la Administración los documentos 
que para ello sean necesarios. 
 
23.7 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, la 
persona contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 
advertirse.  
 
Si a juicio de la Dirección facultativa designada por la Administración, hubiera alguna 
parte de la obra ejecutada deficientemente, la persona contratista deberá rehacerla sin 
derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de 
la recepción.  
 
Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede 
proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. 
La persona contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios rebajados 
fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades 
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 
 
23.8 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP. (art. 197 LCSP). 
 
Será obligación de la persona contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que 
se causen a terceros, por sí o por personal o medios dependientes de la misma, como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales 
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de 
una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites 
señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los daños que 
se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto. (art. 196 LCSP). 
 
Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 
 
23.9 La persona contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y 
hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en 
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el artículo 133.2 de la LCSP. 
 
23.10 La adjudicataria está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo 
requerimiento y en un plazo de 10 días, toda la información necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, 
de Transparencia y Acceso a la información pública. 
 
La información deberá suministrarse acompañada de una declaración responsable de 
la adjudicataria en la que se especifique, bajo su responsabilidad, que son ciertos los 
datos aportados mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos, que 
deben estar respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, 
confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la 
normativa vigente al respecto. 
 
23.11 El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con 
discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente 
que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la 
presente contratación. 
 
23.12 La empresa contratista deberá ejercer de modo real, efectivo y periódico el 
poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, 
asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y 
vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos 
laborales, y la imposición de las sanciones disciplinarias que fueran procedentes. 
Igualmente, la empresa contratista es responsable, como empleadora, del 
cumplimiento de todas sus obligaciones con la Seguridad Social respecto a los 
trabajadores con los que va a ejecutar las prestaciones que constituyen el objeto del 
contrato de obras, en particular del abono de las cotizaciones y del pago de 
prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación 
contractual entre empleado y empleador. 
 
La empresa contratista debe llevar a cabo la afiliación y alta en la Seguridad Social de 
los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato, debiendo el responsable del 
contrato comprobarlo con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato. 
 
Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte 
del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación 
por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos, sin que a 
la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de las 
personas que hayan realizado los trabajos como personal del órgano contratante. 
 
En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en 
relación con su personal, dando lugar a que el órgano de contratación resulte 
sancionado o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a este de todos 
los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su 
personal. 
 
23.13 Corresponde al contratista controlar la observancia de todas las condiciones 
especiales de ejecución del contrato por parte de los subcontratistas, cuyos datos se 
computarán juntamente con los de aquel, a los efectos del cumplimiento y de abonar el 
precio pactado a las subcontratistas o suministradoras que intervienen en la ejecución 
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del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP. 
 
23.14 El contratista en todo caso deberá realizar la correspondiente evaluación de 
riesgos laborales y además estará obligado a poner a disposición del contrato los 
recursos preventivos adecuados, conforme al artículo 22.bis del Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención. 
 
En función de las prestaciones contratadas, deberá adecuarse la coordinación de 
actividades empresariales que corresponda, conforme al Decreto 171/2004, de 30 de 
enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
23.15 Los licitadores y contratistas adoptarán una conducta éticamente ejemplar y 
actuarán para evitar prevenir, detectar y, en su caso, corregir el fraude y la corrupción 
en cualquiera de todas sus posibles formas comunicando inmediatamente en su caso 
a las autoridades competentes los incumplimientos. 
 
Los licitadores y los contratistas deben adecuar su actividad a las normas y cánones 
éticos correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos y asumen 
particularmente las siguientes obligaciones: 
 
a) Comunicar inmediatamente al órgano de contratación las posibles situaciones de 
conflicto de intereses o de fraude y/o corrupción en cuanto éstas sean percibidas. 
b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la 
adjudicación del contrato 
c) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o 
materiales, ni para aquellos mismos ni para personas vinculadas con su entorno 
familiar o social 
d) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público propio objeto del 
contrato 
e) Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y 
abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto 
de impedir, restringir o falsear la competencia 
f) Denunciar cualquier acto o conducta que infrinja las obligaciones anteriores y estén 
relacionados con la licitación o cuyo contrato tuviera conocimiento 
g) Garantizar el principio de indemnidad a los denunciantes de irregularidades. 
Las obligaciones establecidas en esta cláusula serán también aplicables a los 
subcontratistas. 
 

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Unidad encargada del seguimiento y ejecución 
ordinaria del contrato. 

  
Corresponde a la concejalía de concejalía de urbanismo del ayuntamiento de Gáldar, 
realizar un seguimiento del cumplimiento formal de las obligaciones contractuales del 
contrato, con el apoyo del responsable del contrato, director facultativo. Esta unidad 
debe coadyuvar al responsable del contrato, del control de la ejecución material para 
asegurar la correcta ejecución de lo contratado, tramitando los correspondientes 
expedientes de penalización, incidencias en la ejecución (revisión de precios, prórroga, 
modificación) y, en su caso, resolución anticipada, dado que todas las fases de un 
procedimiento culminan con un acto administrativo. 
 
Además, con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión y garantizar que 
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los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas 
aplicables, les corresponderá tomar las medidas oportunas para prevenir, detectar y 
corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, según se definen en el 
artículo 61, apartados 2 y 3, del Reglamento Financiero que afecten a los intereses 
financieros de la Unión, así como ejercitar acciones legales para recuperar los fondos 
que hayan sido objeto de apropiación indebida, mediante la ejecución del Plan de 
Medidas antifraude de la Administración Pública Ayuntamiento de Gáldar. 
 

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Responsable del contrato 

 
25.1 Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el responsable 
del contrato conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP, 
supervisando la ejecución del mismo, que será designado por el órgano de 
contratación en el plazo máximo de 5 días naturales desde la adjudicación del 
contrato. 
 
El director facultativo será el encargado de la coordinación, inspección, comprobación 
y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, correspondiéndole 
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta realización del objeto del contrato, así como la relación directa e inmediata 
con el contratista, y al que acompañado por el representante del contratista, se le debe 
permitir realizar todas las actuaciones que resulten precisas para verificar la correcta 
ejecución del contrato. 
 
En concreto, le corresponde:  
 
▪Velar para que las obras se inicien en los plazos contractuales previstos, poniendo en 
conocimiento del órgano de Contratación aquellas situaciones que incidan 
negativamente en la ejecución del contrato.  
▪Llevar al día el Libro de Ordenes al Contratista, el Libro de Incidencias de la obra, e 
Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada y en particular, el Libro de 
Subcontratación del Contratista.  
▪La inspección de las obras deberá ser permanente y continuada, realizando cuantas 
visitas de inspección sean necesarias en orden a la buena marcha de las obras, dando 
las órdenes que sean necesarias para su correcta ejecución, de lo que habrá de 
quedar constancia en el Libro de Ordenes, ya que las órdenes deberán serlo por 
escrito, no siendo vinculantes las verbales  
Ambos libros estarán en la Oficina de Obra hasta la finalización del plazo de garantía o 
recepción de las obras por resolución.  
▪El director facultativo habrá de resolver cuantos problemas le plantee el Contratista, 
en interpretación técnica del proyecto, en orden a la buena ejecución de la obra (Art. 
238 LCSP), proponiendo, en su caso, al órgano de Contratación la modificación del 
contrato (Art. 242.4 y 5 LCSP).  
▪Tramitar, dentro de los diez (10) días siguientes a cada mensualidad, la 
correspondiente certificación de obra, que comprenderá la obra ejecutada durante 
dicho período de tiempo, tanto si se ha ejecutado obra como si no), en cuyo caso 
deberá aclarar las razones de la certificación de cuantía cero, poniéndolo en 
conocimiento del Órgano de Contratación.  
▪Dar traslado al órgano de Contratación, con su “informe, favorable o desfavorable 
sobre el estado de las obras”, de la solicitud del Contratista para que se proceda a la 
recepción de las obras y asistir a la recepción, en cuyo acto dará las explicaciones que 
se le soliciten por los demás asistentes al acto.  
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▪Expedir en plazo la certificación final de obra, efectuar cuantas actuaciones surjan 
durante el plazo de garantía de las obras, emitir el Informe sobre el estado de las 
obras”, practicar la liquidación de la obra, y elaborar el “Estado de dimensiones y 
características de la obra ejecutada” que se ha de adjuntar al “acta de recepción” a 
efectos de su incorporación al Inventario General de Bienes y Derechos.  
▪Promover y convocar reuniones que resultes necesarias con el fin de solucionar 
incidentes en la ejecución del contrato en los términos que mejor convengan a los 
intereses públicos.  
▪Resolver las incidencias surgidas en la ejecución del contrato, siguiendo el 
procedimiento establecido en el artículo 97 Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre…”.  
▪Supervisar la ejecución material y formal del contrato, a cuyos efectos deberá emitir 
un informe de seguimiento con periodicidad trimestral en el primer año de ejecución 
del contrato y semestral en los siguientes hasta la finalización del mismo, donde se 
dejará expresa constancia de la correcta ejecución del objeto del contrato, y en 
particular del cumplimiento en la ejecución de la prestación de las características de la 
misma que se hubieran tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación que 
hubieran sido determinantes de la adjudicación en favor del contratista, o que hubieran 
sido ofertadas por éste, así como de las condiciones especiales de ejecución que se 
hubieran establecido en el pliego.  
▪Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de incautación de la 
garantía definitiva.  
▪Informar, con carácter previo, la procedencia de las posibles prórrogas.  
▪Informar, con carácter previo a las recepciones parciales y/o totales.  
▪Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado.  
▪Informar sobre el cumplimento del plazo de garantía. 
▪Informar sobre el cumplimento de las condiciones especiales y esenciales señaladas 
para la ejecución del contrato.  
▪Proponer las penalizaciones a imponer al contratista en caso de incumplimientos del 
contrato imputables al mismo.  
▪Informar sobre las solicitudes de buena ejecución de las prestaciones contratadas 
para la expedición de certificaciones.  
▪Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario 
en cualquier momento la información que precise acerca del estado de ejecución del 
objeto del contrato, de las obligaciones del adjudicatario y del cumplimiento de los 
plazos de actuaciones.  
▪Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado o cuando el contratista o 
personas de él dependientes incurra en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato.  
▪Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el articulo 96 RGCAP.  
▪Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la obra.  
▪Asistir a los actos de recepción y suscribir las actas de recepción que acrediten la 
conformidad o disconformidad en el cumplimiento.  
▪Emitir informe en expedientes de cesión del contrato.  
▪Proponer e informar, en su caso, las modificaciones que pueden producirse en la 
ejecución del contrato, así como respecto a la resolución del contrato.  
▪Dar cuenta de todas sus actuaciones al órgano de contratación.  
▪Todas aquellas funciones que le vengan impuestas por la legislación vigente.  
 
La modificación en la designación del director facultativo debe comunicarse por escrito 
y de manera inmediata al contratista. 
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25.2 Durante la ejecución de los contratos, los responsables del contrato se 
abstendrán de realizar acto alguno que, pueda conducir al reconocimiento de una 
situación de cesión ilegal, con las consecuencias que se derivan de tal reconocimiento. 
En especial, no deberán interferir el poder de dirección que corresponde al 
empresario, absteniéndose de impartir órdenes o instrucciones directas al personal de 
la empresa contratada, sin perjuicio de las facultades que la legislación de contratos 
del sector público reconoce al órgano de contratación y al supervisor o responsable del 
contrato en orden a la ejecución de los contratos. 
 
Asimismo, durante la ejecución del contrato se tendrá especial cuidado en que no 
concurra ningún elemento que pudiera dar lugar, juntamente con otros o aisladamente, 
a una eventual situación de cesión ilegal de trabajadores. 
 

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Delegado del contratista 

 
El adjudicatario asume las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de 
los trabajos que ejecute y deberá designar en el momento de la perfección del 
contrato, un delegado o delegada de obra, que deberá ser un técnico competente en 
las materias objeto del contrato, integrado en su propia plantilla, aceptado por la 
administración del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la que es 
objeto de contratación, y con dedicación exclusiva.  
 
A los efectos, se entiende por dedicación exclusiva, la no posibilidad de adscripción a 
ninguna otra obra sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecución.  
 
El delegado de obra será el encargado de dirigir y coordinar los trabajos y de transmitir 
las instrucciones precisas al personal adscrito a la ejecución del trabajo para 
garantizar su correcta ejecución, así como:  
 
a) Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o 
presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.  
 
b) Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas de la dirección de obra.  
 
e) Proponer a la dirección de obra o colaborar con ella en la resolución de los 

problemas que planteen durante la ejecución.  
 

La Administración podrá recabar del contratista la designación de un nuevo delegado 
cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 
 

CLÁUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Libro de órdenes e incidencias 

 
27.1 El “Libro de órdenes”, será diligenciado previamente por el servicio a que esté 
adscrita la obra, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la 
de la recepción. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la dirección 
que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que 
estime oportunas, autorizándolas con su firma. 
 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
9D

PA
4D

ST
JE

W
9K

SK
Z3

FT
G

TY
A4

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//g
al

da
r.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 3

5 
de

 5
4 



 

36/54 

El Contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su 
delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección y a firmar, 
a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad 
de una posterior autorización de tales transcripciones por la dirección, con su firma, en 
el Libro indicado. Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser 
ratificadas por escrito en el plazo más breve posible, para que sean vinculantes para 
las partes.  
 
El Contratista deberá conservar el Libro de órdenes en la oficina de la obra. 
 
Efectuada la recepción de la obra, el Libro de órdenes pasará a poder de la 
Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 
 
27.2 Con el fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud 
deberá mantenerse el “Libro de Incidencias”, de cada lote en su caso, al que tendrán 
acceso las personas relacionadas en el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Dicho Libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando 
no fuera necesaria la designación de Coordinador, en poder de la dirección facultativa, 
quienes están obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada 
anotación realizada, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 
que se realiza la obra, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al 
contratista y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 

CLÁUSULA VIGESIMAOCTAVA. Ejecución del contrato 

 
28.1 El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, en el pliego de 
prescripciones técnicas, en la oferta del adjudicatario y de acuerdo con las 
instrucciones que el responsable del contrato diere al contratista. 
 
28.2 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, siendo 
responsable de la calidad técnica de los trabajos realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución 
del contrato. 
 
28.3 El director facultativo determinará si la prestación realizada por el contratista se 
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, 
en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los 
defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se 
adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos 
imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación 
de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. El 
contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se 
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 
 
28.4 Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como 
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consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
 
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma 
dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 196 LCSP). 
 
La existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados durante el período de 
garantía, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la 
subsanación de estos. 
 
Si el contrato se ejecutara de forma compartida, todos responderán solidariamente de 
las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 
 

CLÁUSULA VIGESIMONOVENA. Condiciones especiales de ejecución 

 
El contratista contrae las siguientes obligaciones contractuales esenciales: 
 
a) Cumplir durante la ejecución del contrato las disposiciones vigentes en materia 
medioambiental, laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el 
trabajo. 
b) Está obligado a mantener los criterios que motivaron la adjudicación durante 
toda la vigencia del contrato. 
c) Pagar a los subcontratistas o suministradoras que intervengan en la ejecución 
del contrato. 
d) Las personas contratadas deberán estar inscritas como demandantes de 
empleo en las oficinas del Servicio Canario de Empleo. Se podrá contratar otro 
personal cuando el Servicio Canario de empleo acredite que los puestos de 
trabajo que se precisan no han podido ser cubiertos. 
 
Además de las condiciones de establecer un programa de trabajo y de señalización de 
las obras, se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del 
contrato (que tendrán la consideración de obligaciones contractuales esenciales), de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público: 
 

Tipo especial Consideraciones de tipo ambiental 
Consideraciones de tipo social 
Promover el empleo de personas con dificultades 
particulares de inserción en el mercado laboral 
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer 
Combatir el paro 
Favorecer la formación en el lugar de trabajo 
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la 
Organización Mundial del Trabajo 

Descripción El contratista tiene la obligación de indicar el convenio 
colectivo que será de aplicación a los trabajadores que 
realicen la actividad objeto del contrato. Así mismo 
mantendrá las condiciones de trabajo de la plantilla 
adscrita durante toda la vigencia del contrato en los 
términos del convenio colectivo de aplicación , incluidas 
las prórrogas. 
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El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución dará lugar a la incoación 
de un expediente de imposición de penalidades que irá, atendiendo a su 
proporcionalidad, del 10% al 50% del precio del contrato. 
 
e) Será de cuenta del contratista los trabajos de topografía necesarios para la 
ejecución de las obras. Estos trabajos de topografía son: levantamientos 
topográficos, encajes y replanteos 
 

CLÁUSULA TRIGESIMA. Penalidades por Incumplimiento 

 
30.1 Penalidades por demora.  
 
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y 
de los plazos parciales fijados por el órgano de contratación. 
 
 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente 
por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la 
proporción de las previstas en el artículo 193.3 LCSP: de 0,60 euros por cada 1.000 
euros del precio del contrato, IVA excluido. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá 
optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades 
establecidas anteriormente. 
 
30.2. Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la 
prestación.  
 
Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de 
cualquiera de las condiciones especiales de ejecución establecida en la cláusula 20 de 
este pliego de cláusulas particulares. 
 
Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere 
que la actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del 
contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestión, en cuyo caso 
se sustituirá por la penalización correspondiente. 
 
Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las 
penalidades coercitivas de 10% del precio de adjudicación IVA excluido, por cada 
infracción y/o día de incumplimiento de plazos en función de gravedad, reincidencia y 
mala fe en la comisión de la infracción. 
 
El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en la 
cláusula 22 en materia de subcontratación, conllevará una penalización del 10% del 
importe de lo subcontratado, siendo su reiteración causa de resolución del contrato. 
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El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones 
contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una multa 
coercitiva de entre el 5% y el 10% del precio del contrato, en función de su mayor o 
menor gravedad y reincidencia. 
 
Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la 
obligación del contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su 
incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el 
Ayuntamiento. 
 
En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la 
indemnización que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su caso 
haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado 
el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario. 
 
30.3. Imposición de penalidades.  
 
Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos 
contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá 
al contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. 
Dichas alegaciones y el expediente de penalización serán resuelto, previo informe del 
responsable municipal del servicio e informe jurídico, por el Sr. Alcalde o Concejal en 
quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía administrativa. 
 
El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento 
se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No 
obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de 
los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalización puede 
perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá 
iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de 
garantía del contrato. 
 
Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se 
harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el 
Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen 
cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva 
y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía 
administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público. 
 

CLÁUSULA TRIGESIMOPRIMERA. Subcontratación 

 
Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del 
contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes: 
 
a) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos 
siguientes en relación con cada subcontrato que pretenda realizar: 
-Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y 
solvencia. 
-Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista. 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
9D

PA
4D

ST
JE

W
9K

SK
Z3

FT
G

TY
A4

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//g
al

da
r.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 3

9 
de

 5
4 



 

40/54 

-Importe de las prestaciones a subcontratar. 
b) No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con 
la Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional 
precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan. 
c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio de los 
trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores 
que vayan a realizar los trabajos en cuestión en cumplimiento de lo establecido en el 
Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del 
empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas. 
d) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 
e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 
asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, 
con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los 
términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del Ayuntamiento de la 
existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del contratista 
principal. 
f) El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las 
prestaciones que realicen como mínimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturación al 
Ayuntamiento deberá el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos 
realizados en el mes anterior por las empresas o autónomos que haya subcontratado 
en el marco del presente contrato. 
 

CLÁUSULA TRIGESIMOSEGUNDA. Sucesión en la Persona del Contratista 

 
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de 
actividad de las mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que 
quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se 
producen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.  
 
Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier 
cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los 
plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que 
se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación. 
 
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el 
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, 
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del 
contratista.  
 

CLÁUSULA TRIGESIMOTERCERA. Cesión del Contrato 

 
El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 
 
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato 
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo 
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estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar 
incurso en una causa de prohibición de contratar. 
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública. 
 

CLÁUSULA TRIGESIMOCUARTA. Modificación del contrato 

 
34.1 Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los 
apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.  
 
34.2 Deberá procederse a la publicación de la modificación mediante un anuncio en el 
perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público en el 
plazo de 5 días desde la aprobación de la misma, acompañado de las alegaciones del 
contratista y de todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter 
previo a su aprobación, y los aportados por el adjudicatario o los emitidos por el propio 
órgano de contratación. 
 
34.3 El procedimiento de las posibles modificaciones, implique o no un incremento del 
coste de la ejecución del contrato, se iniciará por escrito del responsable del contrato, 
dirigido a la unidad encargada del seguimiento del contrato, solicitando la autorización 
al órgano de contratación, para tramitar la modificación. En dicho escrito se expondrán 
y justificarán la concurrencia de alguna o algunas de las circunstancias previstas en el 
en el artículo 205 de la LCSP que determinan que el contrato deba ser modificado 
para la más adecuada satisfacción de las necesidades de la Administración que dieron 
lugar a la celebración del mismo.  
 
Antes de proceder a la modificación del contrato, deberá darse audiencia al redactor 
del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un 
tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, 
en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por 
conveniente. 
 
Las modificaciones se llevarán a cabo con arreglo al siguiente procedimiento: 
 
−audiencia del contratista  
−informe de los servicios jurídicos  
−informe del consejo consultivo, en su caso  
 
En todo caso, la tramitación exigirá la autorización del órgano de contratación para 
iniciar el correspondiente expediente y la aprobación del expediente y del gasto.  
 
34.4 Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente modificado que 
comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán como referencia los 
precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto 
de pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones que puedan 
resultar una vez se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin perjuicio de las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en 
forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.  
 
34.5 Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las 
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mismas, deberá comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, 
con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda 
acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, 
sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del 
artículo 210 de la LCSP. 
 
34.6 En el caso de que la tramitación del expediente de modificación exija su 
suspensión se aplicará lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP.  
 
34.7 No obstante, de conformidad con el artículo 242.4 de la LCSP, no tendrán la 
consideración de modificaciones: 
 
−El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta 
ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global 
no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del 
contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la 
obra.  
 
−La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos 
establecidos en la LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan 
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su 
conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo. 
 
34.8 Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 
su precio, se reajustará la garantía en el plazo 15 días naturales, contados desde la 
fecha en que se notifique a la adjudicataria la aprobación de la modificación del 
contrato.  
 
En el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, 
en su caso, las penalidades o indemnizaciones, la adjudicataria deberá reponer o 
ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso 
contrario, en causa de resolución. 
 
 
 

CLÁUSULA TRIGESIMOQUINTA. Suspensión del Contrato 

 
La suspensión de la ejecución del contrato podrá acordarse por el órgano de 
contratación, de oficio o a solicitud del contratista, de conformidad con los artículos 
208 de la LCSP y 103 del RCAP y se levantará un acta de suspensión que deberá ir 
firmada por el director facultativo y el contratista en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución del contrato 
y deberá levantarse en el plazo máximo de dos días hábiles, contados desde el día 
siguiente a aquel en el que se acuerde la suspensión. 
 
Al acta como anexo deberá unirse, en relación con la parte o partes suspendidas, la 
medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables 
exclusivamente en las mismas. 
 
El responsable del contrato remitirá un ejemplar del acta de suspensión y su anexo a 
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la unidad encargada del seguimiento del contrato que celebró el contrato. 
Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases del objeto del 
contrato, se utilizará la denominación “suspensión temporal parcial” en el texto del acta 
de suspensión y en toda la documentación que haga referencia a la misma; si afecta a 
la totalidad del objeto con-tratado, se utilizará la denominación "suspensión temporal 
total” en los mismos documentos. 
 
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
a) Se abonarán los siguientes conceptos siempre que se acrediten fehacientemente su 
importe de forma efectiva y que sean reales 
 
− Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 
− Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el 
contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la 
suspensión. 
− Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato 
durante el período de suspensión. 
− Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos 
siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para 
otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido. 
− Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista 
previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato. 
 
b) Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en 
la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la 
Administra-ción no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, 
que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 
 
c) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba 
la orden de reanudar la ejecución del contrato. 
 
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por este con sujeción a las reglas del artículo 208 de la LCSP. 
 

CLÁUSULA TRIGESIMOSEXTA. Cumplimiento del contrato y recepción de las 
obras. 

 
36.1 El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando éste haya realizado la 
totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en sus cláusulas y en los 
pliegos y las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el director 
facultativo. 
 
El director facultativo determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta 
a lo establecido en el mismo debiéndose hacer constar su satisfacción de forma 
expresa en un acto formal y positivo de recepción. 
 
36.2 Con carácter previo a la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá 
presentar un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de las cláusulas de 
carácter social, medioambiental y relativas a otras políticas públicas que le fueran 
exigibles legal o contractualmente. 
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En caso de incumplimientos de estas cláusulas, el director facultativo de la obra 
deberá informar al órgano de contratación sobre los posibles incumplimientos de 
dichas obligaciones y, en su caso, propondrá el inicio del procedimiento de imposición 
de penalidades o de resolución del contrato. 
 
36.3 La persona contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, 
comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o 
ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. 
 
36.4 A la recepción de las obras a su terminación concurrirá una persona facultativa 
designada por la Administración representante de esta, la persona facultativa 
encargada de la dirección de las obras y la persona contratista asistida, si lo estima 
oportuno, de su facultativo. 
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, la persona funcionaria técnico-designada por la Administración contratante y 
representante de esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía.  
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta y la persona directora de las mismas señalará los defectos observados y detallará 
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido 
dicho plazo la persona contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 
36.5 Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente 
motivadas en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de 
las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto 
formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los 
efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras, si en el acta de 
comprobación se hace constar que las obras están finalizadas y son conformes con 
las prescripciones previstas en el contrato. Si por el contrario se observaran defectos, 
deberán detallarse en el acta de comprobación junto con las instrucciones precisas y 
el plazo fijado para subsanarlos.  
 
El órgano de contratación, a la vista de los defectos advertidos, decidirá sobre dicha 
ocupación efectiva o puesta en servicio para uso público de las obras. 
 

CLÁUSULA TRIGESIMOSEPTIMA. Certificación final y liquidación del contrato 

 
37.1 Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
  
37.2 Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía 
la dirección facultativa de la obra redactará, de oficio o a instancia de la persona 
contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable el 
contratista quedará exonerado de toda responsabilidad y la dirección formulará, en el 
plazo de un mes, la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, que se 
notificará al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o 
manifieste los reparos que estime oportunos. 
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En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen 
a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo 
de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para 
ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho 
a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la contestación de la persona 
contratista o del transcurso del plazo de diez días de que ésta dispone para tal fin, el 
órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo 
resultante de la misma. 
 
37.3 Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, la persona contratista 
tendrá derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnización por 
los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
 

CLÁUSULA TRIGESIMAOCTAVA. Resolución y extinción del Contrato 

 
38.1 Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, 
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 
306 de la LCSP y se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del 
contratista, mediante el procedimiento en el que se garantice la audiencia de éste.   
 
La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 307 de 
la LCSP y en los artículos 110 a 113 del RGC. 
 
38.2 Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista deberá 
indemnizar a la Administración contratante los daños y perjuicios ocasionados. La 
determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a 
cabo de acuerdo con el artículo 113 del RGC. La fijación y valoración de los daños y 
perjuicios causados se verificará por la dirección facultativa de la obra y resolverá la 
Administración, previa audiencia del contratista. Para la determinación de los daños y 
perjuicios a indemnizar, entre otros factores, se atenderá al retraso que implique parala 
inversión proyectada y los mayores gastos para la Administración. 
 
En supuestos de uniones temporales de empresas, cuando alguna se encuentre 
comprendida en alguno de los supuestos previstos en el artículo 211.1, letras a) y b) 
de la LCSP, el órgano de contratación estará facultado para exigir el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituían la unión 
temporal o acordar la resolución del contrato. 
 
38.3 Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se 
resuelva el contrato principal, de conformidad con el artículo 313.1 c( de la LCSP. 
 
38.4 Serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes 
indicados, el incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales 
del contrato indicadas en este pliego. 
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En Gáldar, (documento firmado electrónicamente al margen) 
 

a) EL ALCALDE 

(Delegada la función de órgano de contratación a favor del 1er. Teniente 
de Alcalde, mediante Decreto de Alcaldía nº 2023-1107, de fecha 

20/6/2023) 
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ANEXO II 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL OBJETO DE LA ACTUACIÓN 
 
 
 
La persona declarante, 
 
 
Don/Doña En calidad de 
 

Con NIF 

 
En representación de 
 
 
 
Declaro bajo mi responsabilidad, que: 
 

a) El bien objeto del proyecto a subvencionar, estará destinado a un uso de 

interés turístico, y deberá mantener el destino, al menos durante los cinco 

años posteriores a la resolución definitiva de concesión de la subvención. 

 
b) La percepción de fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia estará 

condicionada a que se presente compromiso por escrito para conceder los 

derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la 

OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las 

autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control. 

Se conceden los derechos de acceso a la UE. 

c) Compromiso de cumplimiento de principios transversales en relación con la 
identificación de los beneficiarios, previsto en el artículo 8.1 de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema 
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

 
El incumplimiento de alguno de los requisitos establecido en la presente 

Declaración dará lugar al reintegro de la subvención y, en su caso, imposición de 

penas y cobro de intereses que correspondan. 

 

 

Lugar, fecha y firma electrónica de la persona declarante 
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ANEXO III 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO 

DNSH O DE NO PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS 

MEDIOAMBIENTALES EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 17 DEL 

REGLAMENTO (UE) 2020/852. 

 

La persona declarante, 

 

Don/Doña en calidad de 

 

En representación de 

 
Declaro bajo mi responsabilidad, que la entidad beneficiaria a la que represento,     
teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del proyecto o actividad a 
desarrollar, tanto durante la implantación como al final de la vida útil, vela por el 
cumplimiento del principio DNSH de “no causar un perjuicio significativo” al medio 
ambiente exigido por el Reglamento (UE) 2021/241, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de forma que: 
 
1. No causa un perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales del artículo 
17 del Reglamento (UE) 2020/852, que se enumeran a continuación: 

 
a) Mitigación del cambio climático se considera que una actividad causa un 

perjuicio significativo a la mitigación del cambio climático si da lugar a 

considerables emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

 
b) Adaptación al cambio climático se considera que una actividad causa un 

perjuicio significativo a la adaptación al cambio climático si provoca un aumento 

de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las 

previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los 

activos. 

 

c) Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos se considera 

que una actividad causa un perjuicio significativo a la utilización y protección 

sostenibles de los recursos hídricos y marinos si va en detrimento del buen 

estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las 

superficiales y subterráneas, y del buen estado ecológico de las aguas marinas. 

 

d) Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos se 

considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular, 

incluidos la prevención y el reciclado de residuos, si genera importantes 

ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos 

naturales; si da lugar a un aumento significativo dela generación de residuos, el 

tratamiento mecánico-biológico, la incineración o el depósito en vertedero de 

residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede causar un perjuicio 

significativo para el medio ambiente. 

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
9D

PA
4D

ST
JE

W
9K

SK
Z3

FT
G

TY
A4

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//g
al

da
r.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 4

8 
de

 5
4 



 

49/54 

e) Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo se 

considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y 

el control de la contaminación cuando da lugar a un aumento significativo de 

las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo. 

 

f) Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas se considera 

una actividad que causa un perjuicio significativo a la protección y restauración 

de la biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento 

de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o van en 

detrimento del estado de conservación de los hábitats y las especies, en 

particular de aquellos de interés para la Unión. 

 

2. LA entidad beneficiaria no desarrolla actividades excluidas según lo indicado por la 
Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” 
en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
 
Las actividades excluidas son: 
 

• Refinerías de petróleo. 

 

• Centrales térmicas de carbón y extracción de combustibles fósiles. 

 

• Generación de electricidad y/o calor utilizando combustibles fósiles y 

relacionados con su infraestructura de transporte y distribución. 

 

• Eliminación de desechos, por ejemplo, nucleares, que puedan causar daños a 

largo plazo al medioambiente. 

 

• Inversiones en instalaciones para la deposición de residuos en vertedero o 

inversiones en plantas de tratamiento biológico mecánico (MBT) que 

impliquen un aumento de su capacidad o de su vida útil, salvo plantas de 

tratamiento de residuos peligrosos no reciclables. 

 

• Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de 

la UE, según el Anexo I de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el 

régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 

 
3. La entidad beneficiaria no prevé efectos directos del proyecto o actividad sobre el 
medioambiente, ni efectos indirectos primarios, entendiendo como tales aquellos que 
pudiera materializarse tras su finalización, una vez realizado el proyecto o actividad. 
 
El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente Declaración 
dará lugar al reintegro de la subvención, y en su caso, imposición de penas y cobro de 
intereses que correspondan. 
 
 
Lugar, fecha y firma electrónica de la persona declarante 

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
9D

PA
4D

ST
JE

W
9K

SK
Z3

FT
G

TY
A4

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//g
al

da
r.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 4

9 
de

 5
4 



 

50/54 

ANEXO IV 

 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (Modelo Orden 
HFP/55/2023, de 24 de enero) 

 

 
Expediente  

Contrato  

 
 
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba 
referenciado, el/los abajo firmantes/s, como participante/s, como participante/s en 
el proceso de preparación y tramitación del expediente, declara/declaran: 
 
Primero. 
 
Estar informado/s de lo siguiente: 
 

1. Que el artículo 61.3 “Conflicto de intereses”, del Reglamento (UE, Euratom) 

2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento 

financiero de la UE) establece que “existirá conflicto de intereses cuando el 

ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones 

familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por 

cualquier motivo directo o indirecto de interés personal”. 

 
2. Que el artículo 64 “Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de 

intereses” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar 

la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los 

candidatos y licitadores. 

 

3. Que el artículo 23 “Abstención”, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en 

el procedimiento “las autoridades y el personal al servicio de las 

Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas 

en el apartado siguiente”, siendo estas: 

 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya 
resolución pudiera influir la de aquel; ser administrador de sociedad o entidad 
interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 
 
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco 
de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, 
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o 
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o 
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir 
despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la 
representación o el mandato. 
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c)  Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionada en el apartado anterior. 
 
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se 
trate. 
 
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada 
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios 
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar 

 
Segundo. 
 
No encontrarme incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de 
intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y 
que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda 
afectar al procedimiento de licitación/concesión. 
 
Tercero. 
 
Me comprometo a poner en conocimiento, sin dilación, cualquier situación de conflicto 
de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario, así 
como a gestionar cualquier riesgo de fraude y/o corrupción adoptando las medidas 
cautelares y, en su caso, correctoras con la diligencia debida. 
 
Cuarto. 
 
Conozco que una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre 
que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que 
establezca la normativa de aplicación. 
 
 
(Fecha y firma, nombre completo y DNI) 
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ANEXO V 
 
DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN 
CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR). 
 
Subvención de concurrencia no competitiva destinadas a financiar proyectos de 
la Estrategia de Resiliencia Turística en Canarias en el Marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea 
«Next Generation» EU, en el marco del Componente 14, Inversión 3) del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea- 
Next Generation EU (MRR). 
 
 

Administración Comunidad Autónoma de Canarias 

Consejería Turismo y Empleo 

Solicitante  

Nif  

En Calidad de  

Razón social  

Nif de la entidad  

 
A la fecha de la firma, y actuando en nombre de la entidad solicitante de la 
subvención, en virtud de la representación que se acredita en el expediente, 
formulo la siguiente: 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

La persona solicitante, beneficiaria de ayudas financiadas con recursos 
provenientes del PRTR, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la 
consecución de los objetivos definidos en el Componente 14, declara conocer la 
normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del 
artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia: 
 
1. La letra d) del apartado 2: “recabar, a efectos de auditoría y control del uso de 
fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y 
proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un 
formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos 
única, las categorías armonizadas de datos siguientes: 
 

i. El nombre del perceptor final de los fondos; 

 
ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de 

los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de 

la Unión o nacional en materia de contratación pública; 
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iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del 

perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 

3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y 

del Consejo (26); 

 
iv Una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en 
el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la 
financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos 
desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión”. 
 
2. Apartado 3:” Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del 
presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión 
a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la 
gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la 
utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se 
refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. en el marco del 
procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el 
artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes 
en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a 
que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por 
separado, en el informe anual de gestión y rendimiento”. 
 
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y 
tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los 
artículos citados. 
 
 
 
En…………………….., a fecha de firma electrónica 
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ANEXO VI 

 
DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS 
TRANSVERSALES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA (PRTR) 
 
Subvención de concurrencia no competitiva destinadas a financiar proyectos de 
la Estrategia de Resiliencia Turística en Canarias en el Marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea 
«Next Generation EU», en el marco del Componente 14, Inversión 3) del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea- 
Next Generation EU (MRR). 
 
 

Adminsitración Comunidad Autónoma de canarias 

Consejería Turismo y Empleo 

Solicitante  

Nif  

En Calidad de  

Razón Social  

NIF de la entidad  

 
 
A la fecha de la firma, y actuando en nombre de la entidad solicitante de la 
subvención, en virtud de la representación que se acredita en el expediente, 
formulo la siguiente: 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 
La persona solicitante, beneficiaria de ayudas financiadas con recursos 
provenientes del PRTR, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la 
consecución de los objetivos definidos en el Componente 14, manifiesta su 
compromiso con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de 
las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para 
prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, 
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos 
observados. 

 
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar 
los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el 
medioambiente (“DNSH” por sus siglas en inglés “do no significant harm”) en la 
ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y 
manifiesta que no incurre endoble financiación y que, en su caso, no le consta 
riesgo de incompatibilidad con el régimende ayudas de Estado. 
 
 
En………………………., a fecha de firma electrónica 
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